

**Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
Praha 4 – Krč, PSČ 140 59**

Adresát : Jméno: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Sídlo: Pod Košířem 73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380 DIČ: CZ25527380

Č.j.: FTN-Ř-95-1/2011

Vyřizuje: Hana Mašterová /tel 261083507

V Praze dne 23.9.2011

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, jako zadavatel veřejné zakázky, „FTNsP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie – **rekonstrukce zákrokového sálu pro KDCHT**“, Vás vyzývá, jako jediného zájemce a dodavatele, k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 34, zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

Jedná se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce zadávané v souladu s § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, k původní veřejné zakázce, specifikované výše, pro stavbu: **rekonstrukce zákrokového sálu pro KDCHT**. Původní veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzvou ze dne 31.1.2011 (ev.č. FTN-Ř-131/2010) 5-ti uchazečům a byla uveřejněna na profilu zadavatele.

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo: Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, 140 59
Právní forma: příspěvková organizace řízená MZ ČR
IČO: 00064190
DIČ: CZ00064190.
Statutární orgán: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, ředitel nemocnice

b) Specifikace předmětu veřejné zakázky:

1. Zadavatel v původní veřejné zakázce požadoval po zhotoviteli stavební práce – rekonstrukce zákrokového sálu pro KDCHT – v 1 NP Pavilonu B5, podle projektové dokumentace zpracované společností KZK Group, spol. s r. o. v srpnu 2009. K tomu uzavřely FTNsP (jako Objednatel) a POZEMSTAV Prostějov, a.s. (jako „Zhotovitel“) dne 1.4.2011 Smlouvu o realizaci veřejné zakázky (ev.č.FTN 110600070).
2. V průběhu provádění stavby vyplynula na straně Objednatele potřeba provedení dodatečných stavebních prací. Přesný položkový rozpis dodatečných stavebních prací je uveden ve změnových listech, které tvoří **přílohu č. 1** této výzvy. Celková cena dodatečných stavebních prací nesmí překročit **1.175.000,- Kč bez DPH**.

3. Provedení dodatečných prací vyvolá i potřebu posunutí konečného termínu k dokončení díla.

c) Informace o zadávací dokumentaci:

Podmínky původní zadávací dokumentace k veřejné zakázce zůstávají v platnosti a rozšiřuje se předmět plnění o dodatečné stavební práce, specifikované ve změnových listech (viz příloha č. 1 této Výzvy).

d) Obchodní podmínky:

1. Na dodatečné stavební práce bude uzavřen dodatek k původní „Smlouvě o realizaci veřejné zakázky“.
2. Dodatečné stavební práce budou fakturovány jednou fakturou.
3. Faktura za dodatečné stavební práce (cena včetně DPH) bude uhrazena za stejných platebních podmínek jako jsou uvedeny v původní smlouvě o dílo (do 14 dnů ode dne doručení faktury zadavateli, resp. do 14-ti dnů od poskytnutí dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR).
4. Dodatečné stavební práce musí být dokončeny **nejpozději do 30.9.2011**
5. Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo bude projednán na jednání podle bodu e).

e) Místo, datum a obsah jednání:

Termín a hodina prvního jednání: **26.9.2011 v 10,00 hod.**

Místo jednání: FTNSP, kancelář odboru investic

K jednání pověření pracovníci zadavatele za technický úsek :

Ing. Lubomír Vrána, MBA

Jana Svobodová

Ing. Jaroslav Zeman

Ing. Ondřej Fuxa, MBA

Zadavatel je oprávněn v rámci prvního jednání stanovit další termín jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

Termín podání nabídky: **27.9.2011 do 12,00 hod.**

f) Požadavky na prokázání způsobilosti:

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením, jehož závazný vzor tvoří **přílohu č. 2 této Výzvy**.

Zadavatel dále požaduje:

- předložení ověřené kopie platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rozsahu podle původní zadávací dokumentace. Pojistná smlouva svou platností bude pokrývat celý časový rozsah plnění této veřejné zakázky.

g) Závazný obsah nabídky

Uchazeč/dodavatel podá nabídku ve stanovené lhůtě v sídle zadavatele na adrese Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, u kontaktní osoby zadavatele pí. Hany Mašterové na právním odd. proti potvrzení o převzetí.

Nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu. Vlastní nabídka uchazeče musí být datována, orazítkována a podepsána v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Nabídka uchazeče musí obsahovat datovaný, orazítkovaný a v souladu s výpisem z obchodního rejstříku podepsaný Návrh dodatku smlouvy, ve kterém bez výjimek uchazeč akceptuje všechny požadavky stanovené v této výzvě a obchodních podmínkách původní zadávací dokumentace.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována ve 2 vyhotoveních (Originál a Kopie) v českém jazyce a na bílém papíru formátu A4, v zalepené obálce. Nabídka musí mít jednotlivě očíslované strany zabezpečené proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem a podpisem statutárního zástupce uchazeče. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé stránky příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.

Nabídka bude v zalepené obálce a na přelepu označené razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče a bude označena nápisem:

„ NEOTEVÍRAT – Nabídka VZ – FTNsP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie
– **rekonstrukce zákrovového sálu pro KDCHT – dodatečné stavební práce**“

Na obálce bude dále uvedena adresa dodavatele, na níž je možné nabídku vrátit.

Požadovaná struktura a obsah nabídky :

Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídky zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

A. Titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče včetně telefonického a faxového, popř. e-mailového spojení. Je – li uchazeč zastoupen – jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby zmocněné k jednání za uchazeče. Plná moc musí být vždy předložena v nabídce v originále nebo úředně ověřené kopii.

B. Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh.

C. Určení jedné kontaktní osoby uchazeče (a to i v případě nabídky podané více dodavateli společně) pro veškerou komunikaci se Zadavatelem, včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení a adresu k doručování písemností.

D. Vlastní nabídka uchazeče strukturovaná a zpracovaná způsobem dle § 68 odst. 2 ZVZ, (návrh dodatku bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)

E. Přílohy.

Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy.

h) Požadavky na obsah a výsledek jednání:

Uzavření dodatku k původní Smlouvě o realizaci veřejné zakázky.

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 60 dní od podání nabídky.

Těšíme se na další spolupráci.

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, v.r.
ředitel FTNSP

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy – položkový rozpis dodatečných stavebních prací
(změnové listy č. 1 - 12 a změnové listy č. 15 - 18)

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 - Krycí list (závazný vzor)

Příloha č. 4 – Návrh dodatku k původní smlouvě

Změnové listy

Budou předány uchazeči s výzvou k JŘBU.

Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů

dle § 53 Zákona č.137/2006 Sb.

Název zakázky	„FTNSP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie – rekonstrukce zákrovového sálu pro KDCHT – dodatečné stavební práce “
---------------	--

Identifikační údaje uchazeče:

Název	
IČ	
Sídlo/místo podnikání	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat	
Kontaktní osoba	
Telefon, fax	
E-mail	

Ke dni _____ prohlašuji tímto, že jsem uchazeč (výše uvedený):

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) v příloze tohoto čestného prohlášení předkládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele
- l) v příloze tohoto čestného prohlášení předkládám aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.

Přílohy:

V _____ dne _____

Jméno a příjmení statutárního orgánu

Titulní list nabídky

1. Identifikace zakázky

Název zakázky	„FTNSP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie – rekonstrukce zákrokového sálu pro KDCHT – dodatečné stavební práce “
Zadavatel	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha

2. Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma	
IČ	
DIČ	
Sídlo/bydliště	
Osoby oprávněné za uchazeče jednat	
Kontaktní osoba uchazeče	
Telefon	
Fax	
Email	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

3. Nabídková cena

Celková cena za provedené dodatečné stavební práce	Cena bez DPH [Kč]	DPH [Kč] 10%	DPH [Kč] 20%	Cena celkem [Kč]

Termín dokončení dodatečných stavebních prací 2011 (max. 30.9.2011)

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 60 dní od podání nabídky.

V _____ dne _____

Podpis a razítko statut.org.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ze dne 1.4.2011(ev.č. FTNsP 110600070)

„NÁVRH“

I.

1. Objednatel :	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
	Víděnská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Statutární zástupce:	MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel
IČ:	00064190
DIČ:	CZ 00064190
Technický zástupce:	Ing. Lubomír Vrána, MBA

(dále jen objednatel“)

2. Zhotovitel :	POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Sídlo:	Pod Košířem 73, 796 01 Prostějov
IČ: 25527380	DIČ: CZ25527380
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B , vložka 2623	
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Peichlem, předsedou představenstva
Telefon:	582 305 277
E-mail:	pozemstav@pozemstav.cz
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	288441701/0100

(dále jen zhotovitel)

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.4.2011 Smlouvu o realizaci veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). Předmětem této smlouvy je rekonstrukce **rekonstrukce zákrokového sálu pro KDCHT** v 1. NP - Pavilonu B5 ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Vzhledem k tomu, že se na straně Objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu **provedení dodatečných stavebních prací**, dohodli se objednatel a zhotovitel na tomto Dodatku č. 1.

III.

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

1. V čl. II. (Předmět a způsob plnění) se za bod 1. doplňuje bod 1a. v následujícím znění:

„ Předmětem této smlouvy jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy “.

2. V čl. III (Doba plnění) se termín dokončení stavby posouvá na2011.

3. V čl. IV (Cena díla) se ustanovení bodu 1. ruší a nahrazuje se novým v následujícím znění:

„1. V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo, specifikované v čl. II této smlouvy a oceněném výkazu výměr – viz příloha č. 1 smlouvy a příloha dodatku č. 1 (vícepráce) a to ve výši:

a) Původní cena stavby bez DPH	5.875.485,- Kč.
DPH20%	1.175.097,- Kč
Celkem	7.050.582, - Kč

(slovy: sedmmiliónůpadesáttisícpětsetosumdesátdva korun českých)

Tato cena bude fakturována a zaplácena podle čl. V.Smlouvy..

- b) **Cena dodatečných stavebních prací bez DPH činí**

Základ pro DPH 10%	,- Kč
DPH10%	,- Kč
Základ pro DPH 20%	,- Kč
DPH20%	,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací včetně DPH činí:	,- Kč

Dodatečné stavební práce budou zhotovitelem fakturovány objednateli jednou fakturou vystavenou do 30 dnů po dokončení díla. Faktura bude uhrazena do 14-ti dnů od poskytnutí dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR.

- c) **Celková cena za dílo po připočtení dodatečných stavebních prací včetně DPH činí :,- Kč**
(slovy:.....)“

4. Odpovědnost za vady, záruky a reklamace u dodatečných stavebních prací se řídí ustanovením čl. VII. Smlouvy.
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o realizaci veřejné zakázky zůstávají nedotčena.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž se smluvní strany výslovně dohodly na plnění tohoto dodatku již od 31.7.2011 (tj. v návaznosti na původní smlouvu o dílo).
2. Tento dodatek se řídí podle zákona číslo 513/91 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Praze dne 2011

V Praze dne 2011

za zhotovitele :

za objednatele :

.....
Ing. Zdeněk Peichl
Předseda představenstva

.....
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel FTNSP

Přílohy: Změnové listy dodatečné stavební práce – položkový rozpočet
(Změnové listy č.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18)