
	KRYCÍ   LIST  NABÍDKY 

na veřejnou zakázku malého rozsahu

	Poptávkové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu prováděné mimo režim  

 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

	Název :  „TN Praha 4 - pavilon U – stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců“

	                                                  Základní identifikační údaje 

	Zadavatel

	Název
	Thomayerova nemocnice 

	Sídlo
	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

	IČ
	00064190

	DIČ
	CZ 00064190

	Osoba oprávněná jednat za zadavatele
	MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel

	Kontaktní osoba
	 Hana Mašterová

	Tel/fax
	261 083 507

	E-mail
	hana.masterova@ftn.cz

	Uchazeč

	Název
	 

	Sídlo/místo podnikání
	 

	Tel/fax
	 

	E-mail
	 

	IČ
	 

	DIČ
	 

	Spisová značka v obchodním rejstříku
	 

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče 
	 

	Kontaktní osoba (adresa)
	 


Kritérium pro hodnocení nabídek veřejné zakázky:

	
	hodnotící kritérium  - nejnižší nabídková cena v CZK – 100%

	
	Nabídková cena bez DPH
	Samostatně DPH 
(14 % sazba)
	Samostatně DPH 
(20 % sazba)
	

	1.
	Nabídková cena v CZK:
	
	
	
	

	
	            
	
	                                


Po prostudování zadávací dokumentace, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených a nikoli vyšší a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši nabídku zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací. Prohlašujeme, že jsme touto nabídkou vázáni po celou dobu zadávací lhůty (tj. 90 dnů), a v případě, že nám bude vámi přidělena tato veřejná zakázka, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy. Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami  uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a souhlasíme se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných stavebních prací a dodávek v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
	Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

	Funkce:
	

	Titul, jméno a příjmení :
	

	Podpis:
	

	Razítko:


	



MINIMÁLNÍ OBSAH SMLOUVY na stavbu pod názvem: „Thomayerova nemocnice  Praha 4 - pavilon U – stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců“.  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: 
Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59  Praha 4 – Krč, 
IČO:
00064190

DIČ:
CZ00064190

Bankovní spojení:
KB pobočka Praha 4, Nuselská 94

Číslo účtu:
36831-041/0100

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

úplné znění zřizovací listiny  č.j. MZDR 57427/2011
Ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:





MUDr. Karel Filip, CSc., MBA – ředitel nemocnice

Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, oprávněni za objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej FUXA, MBA, náměstek ředitele pro techniku a provoz 

     Ing. Lubomír Vrána, MBA  – vedoucí investičního odboru 
                                                  telefon:  234 333 701


	2. Zhotovitel:
	<Název firmy>

<adresa>

<adresa>

	IČO
	< IČO>

	DIČ:  
	< DIČ>

	Bankovní spojení:
	< banka, pobočka>

	Číslo účtu:
	< čú >

	Zapsán v obchodním rejstříku < xxxxxxxx  >

	Zastoupený ve věcech smluvních :
	< jméno a funkce>

	Telefon
	< telefon >

	e-mail
	<e-mail >

	Fax :
	< fax>

	Zastoupený ve věcech technických
	< jméno a funkce >

	Telefon :
	< telefon >

	e-mail :
	< e-mail >

	Stavbyvedoucí:
	< jméno>

	Telefon :
	< telefon>

	e-mail
	< email >


  
                



: 

Čl. I.

Výchozí podklady a údaje

1.1.Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku s názvem, „TN Praha 4 - pavilon U - stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců“, uveřejněnou Výzvou dne  29.5.2012. 

1.2.Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít dílo, uvedené v čl. II. „Předmět a způsob plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v  této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby k provedení díla.

1.3.Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy.

1.4.Výchozí údaje:

a)   Název stavby:  
TN Praha 4 - pavilon U - stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců“   

b)   Místo stavby:  
Thomayerova nemocnice,

Vídeňská 800 , 140 59  Praha 4 – Krč

Pavilon U  -  4. NP 
Čl. II.

Předmět  a způsob plnění

2.1. Bližší popis:


Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací, a to zejména projektovou dokumentací (dále jen "PD")vypracovanou v březnu 2012 projektovým ateliérem ARKUS, IČO: 71505164, Václavská 160, Velké Popovice, PSČ 251 69, výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) a standardy nemocnice,, které doplňují a upřesňují projektovou dokumentaci. 

Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené PD, dle výše uvedené zadávací dokumentace a upřesněné podle dokumentace pro provedení stavby, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části, která  bude obsahovat zejména (je-li potřeba):

· protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizace 

· zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – silnoproud

· zpráva o výchozí revizi elektrického zařízen - slaboproud

· protokol o provedených zkouškách vytápění 

· protokol o tlakové zkoušce vnitřního  vodovodu 

-
záruční listy všech instalovaných spotřebičů

· osvědčení o stupni hořlavosti použitých materiálů

· doklad o uložení vybouraných hmot, suti a výkopku

-
projektovou dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních + 1 x na CD (formát dwg.)
· potvrzení o použitých materiálech dle § 47 stavebního zákona

· atesty na požární uzávěry, požární materiály

· prohlášení zhotovitele o provedení díla

· přehled provedených kontrol  a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku

· další doklady, certifikáty, revize, zkoušky, pasporty 
· stavební deník

· seznam subdodavatelů s kvalifikovaným podílem na plnění zakázky


Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své‚ náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.
2.2. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky, pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% z nákladů nabídkového rozpočtu bez dopadu na změnu termínu dokončení díla. 

2.4. Veškeré změny díla, které by se v průběhu zhotovení díla vyskytly, za zhotovitele zpracuje a potvrdí formou změnového listu stavbyvedoucí a za objednatele potvrdí technický dozor. Změnu je oprávněn schválit zástupce objednatele, oprávněný jednat ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla. Změnové listy jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Vzor změnového listu je v příloze č.2  smlouvy
 2.5 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen vytvořit soupis změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení . Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 

2.7.Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.
III. ČAS  PLNĚNÍ

3.1.Zhotovitel se  zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: do……….. týdnů od podpisu protokolu o předání staveniště, 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn  od smlouvy odstoupit.

3.3. Vlivy povětrnosti, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, které musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

3.4. Více práce do 10% ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větších než 10% díla se na žádost zhotovitele smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 

IV. CENA  ZA  DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. a je stanovena  na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněným výkazem výměr – viz přílohu č.1  smlouvy, a to ve výši:
           
bez DPH




XX XXX XXX,- Kč 

            základ pro DPH 10%



XX XXX XXX,- Kč
            základ pro DPH 20%



XX XXX XXX,- Kč 


DPH 10 %




XX XXX XXX,- Kč


DPH 20 %




XX XXX XXX,- Kč










           Cena za dílo celkem včetně DPH

XX XXX XXX,- Kč 






          (slovy:  ...............................................) 
4.2Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele,nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV, odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.6. a 2.7. čl.II.

4.4. Objednatel  nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu  plnění

V. ZPŮSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Po dokončení a předání díla bez závad bude zhotovitelem vystavena jedna faktura. 
Faktura bude uhrazena ve třech stejnoměrných splátkách v měsících 1/2013 – 3/2013, vždy k 28.dni v měsíci.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle  zákona č.  235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:


pořadové číslo dokladu


název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ


DIČ plátce


předmět dodávky a den jejího plnění


den odeslání faktury a datum její splatnosti


označení banky a číslo účtu,  na který má být splacena


celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH


objednatelem určenou ev.zn.akce


Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupis provedených prací bude odsouhlasen a potvrzen stavebním dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5.  Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti splátek o dalších 30 dní nevzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení. 
5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných  projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací.

Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.
5.11. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným subdodavatelem než uvedl v nabídce, informovat o této změně objednatele.
5.12.  Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu pavilonu U bude souběžně probíhat realizace dalších zakázek a bude plně respektovat vzájemná spolupůsobení ostatních dodavatelů, která budou dohodnuta v rámci koordinačních jednání a kontrolních dnů na stavbě a řízena technickým dozorem investora. Dále bere zhotovitel na vědomí, že provádí práce za provozu zdravotnického zařízení a přizpůsobí provádění prací požadavkům vedoucího zdravotnického personálu.

Čl. VI.

Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, standardy zadavatele, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených. 

6.2. Objednatel bude provádět kontrolu stavebního díla Technickým dozorem investora, který bude zhotoviteli sdělen před zahájením stavebních prací.
6.3. Pracovní doba bude dohodnuta s uživatelem v závislosti na charakteru prováděných prací. Předpokládá se že práce budou prováděny po dohodě i o sobotách, nedělích a svátcích.

6.4. Zařízení staveniště včetně opatření na omezení nepříznivého vlivu stavební činností na prostředí sousedních léčebných provozů si zcela zabezpečí zhotovitel na své náklady.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak  zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6.6. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.7. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.9. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.10. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.12. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.13. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.15. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. 
6.16. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.18. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :


název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD



přehled všech provedených zkoušek jakosti


seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků


seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.
6.20. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.21. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.  

6.22. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.23. Objednatel je oprávněn po dohodě s objednatelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení stavební suti a pod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.26. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště. 
6.27. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.

6.28.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.
6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla. 

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem  provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností,  nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů

6.32. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.33. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.34. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.35 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Čl. VII.

Předání díla

7.1  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před  termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla v záruční době, jeho zodpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§ 560 a násl.).

2. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu ….. měsíců od data podpisu předávacího protokolu, kromě výrobků, dodávek a zařízení díla, kde platí záruční doby, dané výrobci těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

3. Objednatel je povinen vady reklamovat e-mailem na adrese zhotovitele: …………bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vadu.

5. Zhotovitel má povinnost zahájit práce na odstranění reklamované vady :

a) v případě havarijní vady bránící v užívání díla ihned – nejpozději do 12 hodin po  oznámení vady způsobem podle bodu 3 a tyto odstranit nejpozději do 72 hodin.

b) v případě ostatních vad po dohodě s objednatelem, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po  oznámení vady způsobem podle bodu 3, 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli doložené vzniklé náklady, vynaložené na odstranění vad v cenách obvyklých, které je zhotovitel objednateli povinen uhradit v prokázané výši do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

7. Zhotovitel se zavazuje po odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla.

Čl. IX
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

2. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou doloženou škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a  doložené vícenáklady vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného zhotovitele.

Čl.  X.

        Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (u vad bránících užívání díla) za každou hodinu z prodlení a 1. 000,- Kč (u vad nebránících užívání díla) za každý den zpoždění a každou vadu.

3. Pokud objednatel neuhradí jednotlivé splátky za provedené dílo, uvedené v čl. V smlouvy ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% dlužné částky za každý den prodlení.

4. Sankce spočívající v  dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody. Uváděné částky pokut jsou bez DPH.
Čl.  XI

Závěrečná ustanovení

1. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u příslušných soudů.

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním náležitostí této smlouvy.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s  platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

              V Praze dne:                                                  V Praze dne:

             Objednavatel:




Zhotovitel:

            __________________

                        _____________________

            MUDr. Karel Filip CSc, MBA                                   < jméno a funkce >
            ředitel nemocnice






Přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet stavby (výkaz výměr)  /doplní uchazeč/

Příloha č. 2. Vzor změnového listu  
	Změnový list
	č.
	 

	Stavba:  TN Praha 4 - pavilon U - stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců“   



	Datum :
	 
	
	
	
	
	
	 

	Vypracoval :
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis změny a její účel :
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis položky
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem
	Poznámka

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	 
	
	
	
	
	

	upravená cena bez DPH
	 
	 
	 
	 Kč 
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracoval:
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Odsouhlasil za investora:
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 










                      Příloha č. 2



                Příloha č. 2    K poptávkovému listu





Příloha č. 1    k poptávkovému listu








